Договор № 3231255815
подряда на выполнение работ
по ремонту кровли трансформаторных подстанций

"18" июля 2023 г.

г. Дальнегорск

Акционерное общество "Коммунэлектросервис", в лице директора Филиппова Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Дальнегорский ремонтно-строительный участок», в лице директора Климова Константина Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», законодательства Российской Федерации на основании результатов осуществления закупки (протокол от 05 июля 2023 г. № 3231255815) заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы работ по ремонту кровли следующих объектов, принадлежащих Заказчику (далее по тексту - Работы):

- трансформаторной подстанции № 47, расположенной в границах земельного участка, расположенного по адресу: участок находится примерно в 281 м по направлению на юго-запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Арсеньева, 6А;
- трансформаторной подстанции № 49, расположенного в границах участка, расположенного по адресу: участок находится примерно в 393 м по направлению на юго-восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, с. Рудная Пристань, ул. Григория Милая, д.15

Конкретное, наименование, содержание и объемы Работ установлены локальными ресурсными сметными расчетами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Работы должны быть выполнены Подрядчиком **не позднее 17 августа 2023 года.**

1.3. Работа по настоящему Договору выполняется Подрядчиком из материалов Заказчика.

1.4. Гарантия качества на выполненные по настоящему договору Работы составляет 36 (тридцать шесть) календарных месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

2. Стоимость Работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет **476 373 (четыреста семьдесят шесть тысяч триста семьдесят три) рубля 00 копеек. НДС не предусмотрен.**

2.2. Указанная в п. 2.1. настоящего Договора стоимость Работ увеличению не подлежит.

2.3. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:

- 30% от стоимости Работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора вносятся Заказчиком в течение 5(пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

- окончательный расчет производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.4. Расчеты по настоящему договору производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить работы своими силами и средствами в соответствии с условиями настоящего договора и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.1.2. Выполнить работы надлежащего качества в соответствии с требованиями настоящего договора и нормативно-правовых актов.

3.1.3. В ходе выполнения работ соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации по безопасности проведения работ, в том числе соблюдать строительные нормы и правила, а также правила противопожарной безопасности, требования по охране труда и технике безопасности.

3.1.4. После завершения работ представить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.

3.1.5. Обеспечить необходимые для выполнения работ трудовые ресурсы.

3.1.6. В ходе выполнения работ обеспечить соблюдение требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, поддержанию и соблюдению на объекте и прилегающей территории правил санитарии.

3.1.7. Обеспечить качество работ в соответствии с условиями настоящего Договора, а также в сроки, установленные Заказчиком, а также в течение гарантийного срока устранять все дефекты, выявленные при производстве работ за счет собственных средств в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения.

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. По согласованию с Заказчиком привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц (субподрядчиков).

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчику к месту проведения работ.

3.3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента извещения и представления документов принять у Подрядчика выполненные работы, путем подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, либо представить мотивированный отказ в письменном виде в тот же срок.

3.3.3. Оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.4.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Подрядчику фактически выполненные работы.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны быть выполнены подрядчиком не позднее 17.08.2023 г. Датой окончания работ является подписание сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. После завершения выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта, указанного в п. 4.3 настоящего Договора, в случае отсутствия замечаний обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки этапа работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности в зоне выполняемых работ, по технике безопасности, охране окружающей среды.

5.3. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение 36 (тридцати шести) календарных месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и безвозмездно устраняет недостатки, выявленные в течение гарантийного срока либо возмещает Заказчику затраты, связанные с некачественным выполнением работ.

5.4. Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения объекта, на котором ведутся работы по ремонту кровли, кроме случаев,

связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в 5.5. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5.7. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.5. настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.8. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в 5.5. настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору будут разрешаться путем переговоров.

6.2. Заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

6.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения.

6.4. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.3 настоящего Договора, спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.

7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

8.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«Заказчик» **АО «Коммунэлектросервис»**	**«Подрядчик»** **ООО «Дальнегорский ремонтно-строительный участок»**
692442, г. Дальнегорск, ул. Приморская, 6а ИНН 2505010540 КПП 250501001, Р/с 40702810600190000151 в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" г. Владивосток к/с 30101810200000000803 БИК 040507803	692442, г.Дальнегорск, ул. Октябрьская, 63 ИНН 2505005741 КПП 250501001, Р/с 40702810100190000062 в ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток к/с 30101810200000000803 БИК 040507803
Директор _____ В.В. Филиппов м.п.	Директор _____ К.А. Климов м.п.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) № 17 от 22.08.2023

Исполнитель: **ООО "Дальнегорский ремонтно-строительный участок"**

Адрес: 692442, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Октябрьская, зд. 63

ИНН/КПП: 2505005741/250501001

Заказчик: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММУНЭЛЕКТРОСЕРВИС"**

Адрес: Приморский край, г.Дальнегорск, ул.Приморская, д.6, к.А, 692442

ИНН/КПП: 2505010540/250501001

Основание: Договор № 3231255815 от 18.07.2023; Счет № 17 от 22.08.2023

Валюта: Российский рубль, код - 643

№ п/п	Наименование работ (услуг)	Единица измерения	Количество	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость работ (услуг), всего без налога	Стоимость работ (услуг), всего с учетом налога
1	Окончательный расчет за выполнение работ по ремонту кровли трансформаторных подстанций по договору подряда № 3231255815 от 18.07.2023	-	-	-	473 373.00	473 373.00
				Итого	473 373.00	**473 373.00**

Четыреста семьдесят три тысячи триста семьдесят три рубля 00 копеек
Без НДС

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий к объёму, качеству и срокам выполнения работ (услуг) не имеет.

Дата исполнения работ «22» августа 20 23 г.

Исполнитель _____ Климов К.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата приема работ 23.08.2023 г.

Заказчик _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

АО [illegible]
Вх. №697
«22» 08 2023г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Заказчик: АО "Коммунэлектросервис"

Подрядчик: ООО"ДРСУ"

Стройка: ремонт кровель ТП №47, ТП №49

Объект: ремонт кровель

Договор подряда (контракт): номер №3231255815; дата 18 | 07 | 2023

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1	17.08.2023	18.07.23	17.08.23

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		476373	476373	476 373,00
	Выполнение работ по ремонту кровли ТП №47		238227	238227	238 227,00
	Выполнение работ по ремонту кровли ТП №49		238146	238146	238 146,00
				Итого	476 373,00
				Сумма НДС	
				Всего	476373,00

Заказчик: АО "Коммунэлектросервис"

М.П.

Подрядчик: ООО"ДРСУ"

/ К.А.Климов

М.П.

ООО «КЭС»
ВХ. №1234
«23» 08 2023.

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	№3231255815
	дата	18июля2023
Вид операции		

Заказчик - Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
Подрядчик - ООО"ДРСУ1
Стройка - ремонт кровли ТП №49
Объект - г.Дальнегорск, ул. Приморская, 6в

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	17 августа 2023	18.07.2023	17.08.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 2023 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № б/н

Сметная стоимость 238,146 тыс. руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Кровля													
1	ГЭСН09-05-006-01 *Приказ Министерства России от 30.12.2016 №1038/пр*	Резка железа по краю кровли	м реза		32	116,9	3741	3741				10,88	
		Затраты труда рабочих (ср.3,4)	чел.-ч	0,34	10,88	343,82	3740,78	3740,78					
2	ГЭСН10-01-002-01 *Приказ Министерства России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство стропильной системы	м3		2,2	30613,27	80549	17599	4500		58450	53,81	0,81
3		Затраты труда рабочих (ср.3)	чел.-ч	24,46	53,81	327,05	17598,56	17598,56					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,37	0,81								
3	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	1,16838	2,81	1500	3915		3915				
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,17727	0,39	1500	585		585				
3	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	кг	2,27272727	5	125	625				625		
3	11.1.03.01-0078	Брус 100х100 мм	м3	0,6818182	1,5	18500	27750				27750		
3	11.1.03.01-0082	Стропила 150х50 мм	м3	0,3181818	0,7	18500	12950				12950		
3	11.1.03.06-0083	Обрешетка50х80 мм	м3	0,38636364	0,85	18500	15725				15725		
Д		Шурупы	шт	454,5454546	1000	1,4	1400				1400		

АО «КЭС»
ВХ. № 1234
«23» 08 2023г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ГЭСН12-01-007-08 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство кровли из профил. листа	100 м2		0,73	34641,14	25288	25295	2053			66,78	0,49
3		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	91,48	66,78	347,93	23234,77	23234,77					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,63	0,46								
3	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	1,25	0,91	1500	1365		1365				
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,625	0,46	1500	690		690				
4	ГЭСНр69-2-1 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Сверление отверстий под анкера	100 шт		0,6	1795,5	1077	1077				3,29	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	5,48	3,29	327,05	1075,99	1075,99					
5	ГЭСН09-05-003-02 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Установка анкеров для стропильной системы	100 шт		0,6	14761,34	8857	3579	1500		3780	9,85	0,03
3		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	16,15	9,69	369,12	3576,77	3576,77					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,03								
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,0667	1	1500	1500		1500				
3	01.7.15.02-0055	Анкер на 150	шт	100	60	63	3780				3780		
6	ГЭСН07-07-001-04 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство карниза из ацеида	100 м2		0,31	121406,16	37636	14507	6429		18700	44,36	0,2
3		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	143,99	44,64	327,93	14507,94	14507,94					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,64	0,2								
3	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	4,762	1,48	1500	2220		2220				
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	4,762	1,48	1500	2220		2220				
3	01.1.01.04-0004	Ацеид 6 мм 1,57х1,2	лист	54,8387097	17	1100	18709				18700	8,8	
7	ГЭСН09-05-006-01 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Резка ацеида	м реза		25	116,8	2923	2923					
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	0,34	0,9	543,83	2902,47	2902,47					
8	ГЭСН20-02-002-01 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Установка вентиляционных решеток	шт		4	912,92	3652	2022	750		880	5,88	0,04
3		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	1,47	5,88	543,82	2021,66	2021,66					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,04								
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,125	0,5	1500	750		750				
4	19.2.03.09	Решетки вентиляционные	шт	1	4	550	880				880		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ГЭСН11-01-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство пластиковых уголков	100 м		0,4	14878,04	5951	1351	1000		3600	3,61	0,02
З		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	9,02	3,61	374,9	1351,95	1351,95					
З		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,02								
З	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	1,6667	0,67	1500	1005		1005				
Д		Уголок декоративный пластиковый	п.м.	100	40	90	3600				3600		
10	ГЭСН09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка металлических уголков для анкеров	100 шт		0,6	14011,24	8407	3577	750		4080	9,69	0,03
З		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	16,15	9,69	369,12	3576,77	3576,77					
З		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,03								
З	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,8333	0,5	1500	750		750				
З	01.7.15.02-0055	Уголок металлический 100х60	шт.	100	60	68	4080				4080		
11	ГЭСНр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Вывоз строительного мусора	т		1	640,33	640	640				2,14	
З		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	2,14	2,14	299,22	640,33	640,33					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							178748	74249	14982		89490	218,63	1,59
Накладные расходы							59398						
Итоги по смете:												218,63	1,59
Итого							238146						
В том числе:													
Материалы							89490						
Машины и механизмы							15000						
ФОТ							74249						
Накладные расходы							59398						
ВСЕГО по смете							238146					218,63	1,59

Принял: Директор АО "Коммунэлектросервис"

М.П.

Сдал директор ООО "ДРСУ"

ГРАНД-Смета 2021.1

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	№3231255815
	дата	18 июля 2023г.
Вид операции		

Заказчик - Акционерное общество "Коммунэлектросервис"
Подрядчик - ООО"ДРСУ"
Стройка - ремонт кровли ТП №47
Объект - г. Дальнегорск, ул. Приморская, 6а

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	17 августа 2023г	18.07.2023	17.08.2023

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 2023 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № б/н
Сметная стоимость 238,227 тыс. руб

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Кровля													
1	ГЭСН09-05-006-01 (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр)	Резка железа по краю кровли	м реза		34	116,9	3975	3975				11,56	
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	0,34	11,56	343,82	3974,56	3974,56				43,78	0,89
2	ГЭСН10-01-002-01 (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр)	Устройство стропильной системы	м3		2,4	56514,91	87536	14318	6000		67318		
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	18,24167	43,78	327,56	14318,25	14318,25					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,37	0,89								
	01.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	1,25	3	1500	4500		4500				
	01.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,41667	1	1500	1500		1500				
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	кг	1,875	4,5	125	562,5				562,5		
	11.1.03.01-0078	Брус 100х100 мм	м3	0,58333333	1,4	18500	25900				25900		
	11.1.03.01-0082	Стропила 150х50 мм	м3	0,35416667	0,85	18500	15725				15725		
	11.1.03.06-0093	Обрешетка50х80 мм	м3	0,525	1,26	18500	23310				23310		
		Шурупы	шт.	541,6666667	1300	1,4	1820				1820		

АО «КЭС»
ВХ. № 1234
«23» 08 2023.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ГЭСН12-01-007-08 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство кровли из профил. листа	100 м2		0,8	37341,14	29873	25463	2250		2160	75,18	0,5
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	91,48	73,18	347,69	25461,52	25461,52					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,63	0,5								
	91.06.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	1,25	1	1500	1500		1500				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	0,625	0,5	1500	750		750				
	01.7.15.06-0146	Кровельные саморезы на 35	шт.	600	480	4,5	2160				2160		
4	ГЭСНр69-2-1 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Сверление отверстий под анкера	100 шт		0,6	1795,5	1077	1077				3,29	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	5,49	3,29	327,05	1075,99	1075,99					
5	ГЭСН09-05-003-02 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Установка анкеров для стропильной системы	100 шт		0,6	14761,34	8857	3577	1500		3780	9,69	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	16,15	9,69	369,12	3576,79	3576,79					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,03								
	01.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	1,667	1	1500	1500		1500				
	01.7.15.02-0055	Анкер на 150	шт.	100	60	53	3780				3780		
6	ГЭСН07-07-001-04 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Устройство карниза из ацеида	100 м2		0,21	124205,64	29883	9883	3000		13200	30,22	0,13
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.-ч	143,9	30,22	327,05	9883,45	9883,45					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,64	0,13								
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.час	4,763	1	1500	1500		1500				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.час	4,762	1	1500	1500		1500				
	01.1.01.04-0004	Ацеид 6 мм 1,57х1,2	лист	37,142857	12	1100	13200				13200		
7	ГЭСНр58-1-1 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Разборка обрешетки из бруска на кровле старой	100 м2		0,75	3138,82	2354	2354				7,87	0,35
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	10,49	7,87	266,22	2354,89	2354,89					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,46	0,35								
8	ГЭСН09-05-006-01 *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр*	Резка ацеида	м реза		304	116,9	3555	3507				10,2	
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	0,34	10,2	343,82	3506,96	3506,96					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ГЭСН20-02-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка вентиляционных решеток	шт		4	912,92	3652	2022	750		880	5,88	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.-ч	1,47	5,88	343,82	2021,66	2021,66					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,04				750				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-час	0,125	0,5	1500	750				880		
	19.2.03.09	Решетки вентиляционные	шт	1	4	220	880				2700	2,71	0,01
10	ГЭСН11-01-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Устройство пластиковых уголков	100 м		0,3	14878,04	4463	1013	750				
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.-ч	9,02	2,71	374,5	1014,9	1014,9					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,01				750				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-час	1,6667	0,5	1500	750				2700		
		Уголок декоративный пластиковый	п.м.	100	30	90	2700				4080	9,69	0,03
11	ГЭСН09-05-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Установка металлических уголков для анкеров	100 шт		0,6	14011,24	8407	3577	750				
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	16,15	9,69	369,12	3576,77	3576,77					
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,03				750				
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-час	0,8333	0,5	1500	750				4080		
	01.7.15.02-0055	Уголок металлический 100х60	кг	100	60	16	4080					3,21	
12	ГЭСНр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1038/пр	Вывоз строительного мусора	т		1,5	640,33	960	960					
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	2,14	3,21	299,22	960,5	960,5					
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							160840	71726	15000		94118	211,28	1,98
Накладные расходы							57382						
В том числе, справочно												211,28	1,98
80% ФОТ (от 71727) (Поз. 1-12)							238227						
Итоги по смете:													
Итого							94118						
В том числе							15000						
Материалы							71727						
Машины и механизмы							57382						
ФОТ							238227						
Накладные расходы												211,28	1,98
ВСЕГО по смете													

Принял: Директор Акционерное общество "Коммунальные электросети" В.В. Филиппов

М.П.

Сдал: Директор ООО "Приморгражданстрой" Дальнегорское ремонтно-строительное участок "ДРСУ" К.Э. Клюмов

Универсальный передаточный документ

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 534)

- 150 -

Счет-фактура № 229 от 28 февраля 2023 г. (1)
Исправление № – от – (1а)

Статус: 1
1 – счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 – передаточный документ (акт)

Продавец: ООО "Железная логика" (2)
Адрес: 620100, Свердловская обл, Екатеринбург г, Ткачей ул, стр. № 23, офис 1201 (2а)
ИНН/КПП продавца: 6679076593/668501001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: он же (3)
Грузополучатель и его адрес: АО "КОММУНЭЛЕКТРОСЕРВИС", 692442, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Приморская, дом 6, корпус А (4)
К платежно-расчетному документу № – от – (5)
Документ об отгрузке № п/п 1-9 № 229 от 28.02.2023 (5а)
Покупатель: АО "КОММУНЭЛЕКТРОСЕРВИС" (6)
Адрес: 692442, Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Приморская, дом 6, корпус А (6а)
ИНН/КПП покупателя: 2505010540/250501001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): (8)

Код товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
00-00014362	1	Профлист оцинк. с защитно-полимерным покр. RAL 5005, толщ. 0,45 мм 7,5 м	–	796	шт	36,000	4 068,75	146 475,00	без акциза	20%	29 295,00	175 770,00	–	–	–
00-00014363	2	Профлист оцинк. с защитно-полимерным покр.RAL 5005, толщ. 0,45 мм 7 м	–	796	шт	65,000	3 797,50	246 837,50	без акциза	20%	49 367,50	296 205,00	–	–	–
00-00014364	3	Профлист оцинк. с защитно-полимерным покр. RAL 5005, толщ. 0,45 мм 4,9 м	–	796	шт	12,000	2 658,25	31 899,00	без акциза	20%	6 379,80	38 278,80	–	–	–
00-00014365	4	Профлист оцинк. с защитно-полимерным покр. RAL 5005, толщ. 0,45 мм 4,5 м	–	796	шт	2,000	2 441,25	4 882,50	без акциза	20%	976,50	5 859,00	–	–	–
00-00014366	5	Профлист оцинк. с защитно-полимерным покр. RAL 5005, толщ. 0,45 мм 3,4 м	–	796	шт	2,000	1 845,09	3 690,17	без акциза	20%	738,03	4 428,20	–	–	–
00-00014367	6	Профлист оцинк. с защитно-полимерным покр. RAL 5005, толщ. 0,45 мм 2,5 м	–	796	шт	10,000	1 356,25	13 562,50	без акциза	20%	2 712,50	16 275,00	–	–	–
00-00014368	7	Профлист оцинк. с защитно-полимерным покр. RAL 5005, толщ. 0,45 мм 1,7 м	–	796	шт	17,000	922,25	15 678,25	без акциза	20%	3 135,65	18 813,90	–	–	–
00-00014369	8	Снегодержатель оцинк. с защитно-полимерным покр. RAL 5005 1 м	–	796	шт	100,000	358,75	35 875,00	без акциза	20%	7 175,00	43 050,00	–	–	–

АО «КЭС»
ВХ. № 157
«02» 03 2023 г.

...од товара/ работ, услуг	№ п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Коли-чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест-венных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Нало-говая ставка	Сумма налога, предъяв-ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущест-венных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживае мости
				код	условное обозна-чение (нацио-нальное)								цифро-вой код	краткое наиме-нование	
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
00-00014370	9	Конек 250 х 250 оцинк. с защитно-полимерным покр. RAL 5005 , толщ. 0,45 мм 2,5 м	–	796	шт	40,000	1 181,25	47 250,00	без акциза	20%	9 450,00	56 700,00	–	–	–
	Всего к оплате							546 149,92	X		109 229,98	655 379,90			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) БУХГАЛТЕР ПО ПЕРВИЧНОЙ ДОК-ЦИИ (ф.и.о.) Бражник М.Н. ДОВ. №003/2022 ОТ 10.01.22Г

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) БУХГАЛТЕР ПО ПЕРВИЧНОЙ ДОК-ЦИИ (ф.и.о.) Бражник М.Н. ДОВ. №003/2022 ОТ 10.01.22Г

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) Договор поставки №1-3 от 14.02.2023 г., Приложение №2 (Спецификация) [8]
(договор; доверенность и др.)

Данные о транспортировке и грузе [9]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал

(должность) _____ (подпись) БУХГАЛТЕР ПО ПЕРВИЧНОЙ ДОК-ЦИИ (ф.и.о.) Бражник М.Н. ДОВ. №003/2022 ОТ 10.01.22Г [10]

Дата отгрузки, передачи (сдачи) "28" февраля 2023 года [11]

Иные сведения об отгрузке, передаче [12]
(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) _____ (подпись) БУХГАЛТЕР ПО ПЕРВИЧНОЙ ДОК-ЦИИ (ф.и.о.) Бражник М.Н. ДОВ. №003/2022 ОТ 10.01.22Г [13]

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
ООО "Железная логика", ИНН/КПП 6679076593/668501001 [14]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял

(должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) [15]

Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения о получении, приемке [17]
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

(должность) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа
АО "КОММУНЭЛЕКТРОСЕРВИС", ИНН/КПП 2505010540/250501001 [19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.